

○平成30年度 工事予定(1件当たり2百万円以上)

公表用

整理 番号	事業名	工事名	工種	概要	発注 時期	工期 (期間)	概算費 (百万円)	フレック ス工期
1	単独	晴海ふ頭岸壁外舗装補修工事	舗装	アスファルト舗装補修	9月	2ヶ月	6	○
2	単独	入船ふ頭幹線委任信号機改修工事外	電気	信号機補修 N=8基	9月	5ヶ月	10	○
3	単独	西港区公園施設補修工事外	土木	公園施設補修 1式	9月	4ヶ月	7	○
4	交付金	勇払ふ頭岸壁改良工事	土木	係船曲柱2基	10月	5ヶ月	10	—
5	起債	南ふ頭荷さばき地電気設備工事	電気	リーファーコンセント整備	10月	5ヶ月	30	—
6	単独	漁港区排水工整備工事外	土木	排水工設置	10月	5ヶ月	10	—
7	起債	勇払マリーナ修理棟補修工事	建築	修理棟補修	10月	5ヶ月	6	—
8	起債	中央ふ頭ソーラスフェンス設置工事	土木	ソーラスフェンス設置、振動センサー設置	10月	4ヶ月	10	—
9	単独	苫小牧港電気設備補修工事	電気	電気設備補修	10月	5ヶ月	20	—
10	起債	勇払マリーナパワーポスト改修工事	電気	パワーポスト交換 N=11基	11月	3ヶ月	20	—

○平成30年度 工事に関わる委託業務等予定(1件当たり1百万円以上)

公表用

整理 番号	事業名	工事名	工種	概要	発注 時期	工期 (期間)	概算費 (百万円)
1	起債	勇払マリーナ係留杭補修設計業務	設計	係留杭補修工法検討	9月	5ヶ月	7
2	起債	南ふ頭上屋実施設計業務	設計	上屋実施設計	9月	6ヶ月	20
3	起債	南ふ頭荷さばき地実施設計業務	設計	荷さばき地設計	9月	6ヶ月	6
4	起債	南ふ頭上屋地質調査業務	地質調査	地質調査	9月	2ヶ月	3
5	単独	西港区航路外深淺測量業務	測量	深淺測量	10月	4ヶ月	10
6	単独	マイマイガ防除業務(卵塊駆除)	清掃	卵塊駆除	10月	2ヶ月	1
7	単独	西港区臨港地区除雪及び凍結防止剤散布業務	土木	除雪及び凍結防止剤散布業務	10月	4ヶ月	10
8	単独	東港区臨港地区除雪及び凍結防止剤散布業務	土木	除雪及び凍結防止剤散布業務	10月	4ヶ月	5
9	補助	真砂町地区海岸漂着物処理業務	清掃	海岸漂着物運搬処理	11月	3ヶ月	4